

Số: /QĐ-BDT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm, thuê nhà, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-BDT ngày 12/7/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-BDT ngày 27/7/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSĐT số 16/BCĐG-MT ngày 10/8/2023 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/8/2023 về việc thực hiện Gói thầu số 05: Thi công

xây dựng toàn bộ công trình thuộc công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh; Báo cáo số 78/BCTĐ-CB ngày 14/8/2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh; với các nội dung sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và môi trường Phúc Chung,

+ Địa chỉ: 29/3 Trần Thái Tông, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Giấy chứng nhận ĐKKD số 4300763426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 05 tháng 9 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 01/02/2023.

- Giá trúng thầu: **1.517.247.000 đồng** (*Số tiền bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười bảy triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn*), đã bao gồm thuế VAT 8%.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng với đơn vị trúng thầu theo đúng qui định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Kế toán và các Phòng có liên quan thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và môi trường Phúc Chung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công ty CP TVXD Công Bằng;
- Công ty CP TVXD Minh Trung;
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT..

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn