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V/v chấp thuận E-HSDT và  

trao hợp đồng 

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Năm Sao. 

 

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-BDT ngày 24/11/2023 của Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05: 

Chỉnh lý, số hóa tài liệu, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Chủ đầu tư) 

thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực 

hiện gói thầu số 05: Chỉnh lý, số hoá tài liệu với giá hợp đồng là: 285.708.500 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm linh tám nghìn, năm trăm đồng). 

với thời gian thực hiện hợp đồng là: 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

-  Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 09h30, ngày 27/11/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Ngãi – 264 Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 10h30, ngày 27/11/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng 

Ngãi – 264 Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, gửi kèm theo 

Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

với số tiền 8.571.255 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, năm trăm bảy mươi mốt nghìn, hai 

trăm năm mươi lăm đồng) và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng kể từ 

ngày phát hành cho đến khi hàng hóa, dịch vụ được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu 

chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong 

đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường 
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hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói 

thầu. 

Nếu đến ngày 27 tháng 11 năm 2023 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và 

không được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Ngọc Thịnh 
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